

## **ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**

Que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en lo sucesivo la Ley) y el artículo 62 de su Reglamento correspondiente a la **Licitación Pública de carácter nacional**, número *LO-006HHE001-E1-2016*, relativa a la "Construcción de Comedor" para el **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales** (en lo sucesivo *INAI*).

### **I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.**

Siendo las *09:00 horas*, del día *28 de enero del 2016*, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de licitaciones en la planta baja del edificio sede del *INAI*, ubicado en **Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

### **II.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

Preside el acto el *C. Eduardo Hernández Salinas*, Jefe de Departamento de Mantenimiento, facultado mediante oficio *INAI/DGA/073/2016*, de fecha *27 de enero del 2016*, actuando en nombre y representación del *INAI*. Acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes; a continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requerimientos contenidos en la convocatoria, sin entrar a la revisión de su contenido; precisando que en esta etapa los licitantes eligieron al representante de *Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de C.V.*, para que en forma conjunta con el servidor público designado por el *INAI*, el *C. Maclovio Melquiades Flores*, rubricaran la información comprendida en el documento identificado con el número *9 "Catálogo de conceptos"*, contenido en la fracción *XVIII* de la convocatoria, en donde se consignan los precios unitarios y el importe total de cada proposición. Asimismo se precisa que en cumplimiento a las fracciones I y II del artículo 61 del Reglamento de la Ley; en el "Formato de verificación de recepción de documentos" se hace constar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la



presente **Licitación Pública** a través de los documentos entregados por los licitantes y del que se les entregará copia como constancia de recepción de documentos por parte del **INAI**.

Así mismo, a continuación se precisa la cantidad de hojas que integran la proposición de los licitantes, tanto en la documentación distinta a la proposición técnico-económica como en la propia proposición técnica y económica.

LICITANTES	DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA (Incluye la documentación distinta a las proposiciones técnico económicas)
1.-Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.	237
2.- Construcciones Jorfran, S.A DE C.V	632
3.- Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de C.V.	837
4.-Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. DE C.V.	569
5.- GARHEC Construcciones, S.A DE C.V	570
6.- ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)	831
NOTA: LAS PROPUESTAS DE LOS 6 LICITANTES INCLUYEN "CD", CON SALVEDAD DE LA PERSONA FÍSICA "ERIKO DANIEL MARTÍNEZ", quien se compromete ante el INAI a entregarlo el día de hoy.	

### III.- NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN (CON IVA INCLUIDO).

Una vez concluida la recepción de la documentación presentada por los participantes y en cumplimiento a los artículos 37 fracción III de la Ley y artículo 62 fracción III de su Reglamento; el presidente de este evento acepta para su evaluación cualitativa las siguientes propuestas, mismas que se relacionan con sus respectivos importes.

LICITANTE	IMPORTE CON IVA (\$)
1.- Construcciones Jorfran, S.A DE C.V	\$2'804,296.15
2.-Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.	\$2'924,395.44
3.-Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. DE C.V.	\$3'439,737.28
4.- ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)	\$3'471,712.32
5.- GARHEC Construcciones, S.A DE C.V	\$4'003,590.05

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6.- Recubrimientos Operaciones Construcción KO S. de R.L. de C.V.

\$7'671,621.71



En términos del **artículo 61 fracción IV del Reglamento de la Ley**, las propuestas de los licitantes, serán evaluadas en su contenido por parte de la **Subdirección de Servicios Generales adscrito a la Dirección General de Administración del INAI**, a efecto de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas de las proposiciones recibidas.

**IV. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA PÚBLICA DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA**

A efecto de que el *INAI* esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **12 de febrero del 2016**, para que acudan a la sala de licitaciones ubicado en planta baja del edificio sede del *INAI*, en donde se dará a conocer el fallo de este procedimiento de contratación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. *El diferimiento de la fecha original para en pronunciamiento público del presente fallo se fundamenta en el artículo 37, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 61, penúltimo párrafo de su Reglamento.*


Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los licitantes que no hayan asistido, a efecto de notificación a través del Sistema CompraNet, además de exhibirse una copia en el pizarrón informativo de la planta baja del edificio sede del *INAI* ubicado en el domicilio antes señalado, por un plazo de 5 días hábiles a partir del día de hoy.

**POR PARTE DEL INAI**


NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. EDUARDO HERNÁNDEZ SALINAS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	
C. MACLOVIO MELQUIADES FLORES	ENLACE	

**REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA**



NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRO. ALEJANDRO NAVA CASTELLANOS	SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA PARA LA PREVENCIÓN	

**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. MARÍA GUADALUPE LOBERA DURÁN	JEFA DE DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO "B"	

**REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
C. Gerardo García Gámez	1.-Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.	
Lic. David Vázquez Páramo	2.- Construcciones Jorfran, S.A DE C.V	
Arq. Leticia Cortés Hernández	3.- Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de C.V.	
C.P. Modesto Bobadilla Saavedra	4.-Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. DE C.V.	
C. José Luís Garduño Ramírez	5.- GARHEC Construcciones, S.A DE C.V	
Arq. Ariel Gayosso Fabela	6.- ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)	







Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

FECHA: 28 ENERO DE 2016

VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	Construcciones Jorfran, S.A DE C.V.		Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.		Desarrollos Garenales Integrados, S.A. DE C.V.		ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)		GARHEC Construcciones, S.A DE C.V		Recubrimientos Operaciones Construcción KO S. de R.L. de C.V.	
		1	2	3	4	5	5	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<b>DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA</b>													
1	Registro de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Identificación oficial del licitante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Manifestaciones escritas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Acreditamiento de la personalidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Formato para la verificación de documentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA</b>													
1	Descripción de la planeación integral.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>FORMA DE ACREDITAR ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.</b>												
2.1	La especialidad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	La experiencia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	La capacidad técnica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Acreditamiento del historial de cumplimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.</b>												
4.1	Declaración fiscal, estados financieros dictaminados o no de los dos últimos ejercicios fiscales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Comparativo de razones financieras básicas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS QUE APLICAN A LOS PRECIOS UNITARIOS.</b>												
5.1	Análisis, calculo e integración del factor de salario real.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Relación de mano de obra y sus costos básicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Costos horarios de maquinaria y equipos de construcción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Relación de maquinaria y equipos de construcción y sus costos básicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Relación de materiales y equipo de instalación permanente y sus costos básicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Relación de personal prof. técnico, administrativo y de servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Costos indirectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8	Costos por financiamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	Cargo por utilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Análisis de precios unitarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Prog. de ejecución gral. de los trabajos con sus erogaciones calendarizado y cuantificado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE:</b>												
8.1	Mano de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Maquinaria y equipo de construcción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Materiales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Personal profesional técnico, admón y de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Cátalo de conceptos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MONTO DE LA PROPOSICIÓN (Con IVA)</b>		<b>\$2' 804,296.15</b>		<b>\$2' 924,395.44</b>		<b>\$3' 439,737.28</b>		<b>\$3' 471,712.32</b>		<b>\$4' 003,590.05</b>		<b>\$7' 671,621.71</b>	

C. MACLOVIO MELQUIADES FLORES  
ELABORÓ

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES  
REVISÓ

LIC. ANICETO ALVARADO GONZÁLEZ  
AUTORIZÓ

Recib. Copia



Adrián L. Guedes  
GARHEC CONSTRUCCIONES

Recibi Copia

Modesto Bobadilla Saavedra  
Desarrollos Generales  
Integrados SA de CV






RECIBI COPIA AMO. ARIEL GAYES

ERIKO DANIEL SALINAS NIZ. P. FISICA

titulaciones

Revoluimientos Operaciones  
Construcción KOS de RI de CV.  
Arg. Leticia Cortés Hernández.  
Recibi copia.

Recibi Copia

Gerardo Cyriacá Cyarez  
CAL Construcciones 

Recibi Copia








David Vázquez Páramo  
Construcciones Jorfun SA de CV.



**OBRA: "Construcción de Comedor"**

FECHA:  
28 Enero 2016.

**LISTA DE ASISTENCIA A LA "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES"**

No.	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
1	Construcciones Industriales GAL S.A. de C.V.	Geraido Garcia Gámez	
2	Construcciones Torfran S.A. de C.V.	Lc. David Vázquez Páramo	
3	Recombinientos Operaciones Construcción KO S de RL de CV.	Arg. Letra Cortés HZ.	
4	Desarrollos Gerencials Integridad SA de CV	c.P. Modesto Bobadilla	
5	GARHEC Construcciones S de CV	C. José Luis Gordano Ramirez	
6	Alm. Avila Gayosso Ferrer	(Persona física) ERIKO DAVILA Htz.	
7	Subdirector de Auditoria Contraloria	Alejandro Nava C.	
8			
9			
10			