



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Materiales y  
Servicios Generales.

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en lo sucesivo la Ley) y el artículo 62 de su Reglamento correspondiente a la **Licitación Pública de carácter nacional**, número **LO-006HHE001-E1-2016**, relativa a la **"Construcción de Comedor"** para el **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales** (en lo sucesivo **INAI**).

### I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

Siendo las **09:00 horas**, del día **28 de enero del 2016**, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de licitaciones en la planta baja del edificio sede del **INAI**, ubicado en **Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

### II.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Preside el acto el **C. Eduardo Hernández Salinas**, Jefe de Departamento de Mantenimiento, facultado mediante oficio **INAI/DGA/073/2016**, de fecha **27 de enero del 2016**, actuando en nombre y representación del **INAI**. Acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes; a continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requerimientos contenidos en la convocatoria, sin entrar a la revisión de su contenido; precisando que en esta etapa los licitantes eligieron al representante de **Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de C.V.**, para que en forma conjunta con el servidor público designado por el **INAI**, el **C. Maclovio Melquiades Flores**, rubricaran la información comprendida en el documento identificado con el número **9 "Catálogo de conceptos"**, contenido en la fracción **XVIII** de la convocatoria, en donde se consignan los precios unitarios y el importe total de cada proposición. Asimismo se precisa que en cumplimiento a las fracciones I y II del artículo 61 del Reglamento de la Ley; en el "Formato de verificación de recepción de documentos" se hace constar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la



presente **Licitación Pública** a través de los documentos entregados por los licitantes y del que se les entregará copia como constancia de recepción de documentos por parte del **INAI**.


Así mismo, a continuación se precisa la cantidad de hojas que integran la proposición de los licitantes, tanto en la documentación distinta a la proposición técnico-económica como en la propia proposición técnica y económica.


LICITANTES	DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA (Incluye la documentación distinta a las proposiciones técnico económicas)
1.-Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.	237
2.- Construcciones Jorfran, S.A DE C.V	632
3.- Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de C.V.	837
4.-Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. DE C.V.	569
5.- GARHEC Construcciones, S.A DE C.V	570
6.- ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)	831
NOTA: LAS PROPUESTAS DE LOS 6 LICITANTES INCLUYEN "CD", CON SALVEDAD DE LA PERSONA FÍSICA "ERIKO DANIEL MARTÍNEZ", quien se compromete ante el INAI a entregarlo el día de hoy.	

**III.- NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN (CON IVA INCLUIDO).**

Una vez concluida la recepción de la documentación presentada por los participantes y en cumplimiento a los artículos 37 fracción III de la Ley y artículo 62 fracción III de su Reglamento; el presidente de este evento acepta para su evaluación cualitativa las siguientes propuestas, mismas que se relacionan con sus respectivos importes.

LICITANTE	IMPORTE CON IVA (\$)
1.- Construcciones Jorfran, S.A DE C.V	\$2'804,296.15
2.-Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.	\$2'924,395.44
3.-Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. DE C.V.	\$3'439,737.28
4.- ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)	\$3'471,712.32
5.- GARHEC Construcciones, S.A DE C.V	\$4'003,590.05



















6.- Recubrimientos Operaciones Construcción KO S. de R.L. de C.V.	\$7'671,621.71
---	----------------



En términos del **artículo 61 fracción IV del Reglamento de la Ley**, las propuestas de los licitantes, serán evaluadas en su contenido por parte de la **Subdirección de Servicios Generales adscrito a la Dirección General de Administración del INAI**, a efecto de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas de las proposiciones recibidas.

**IV. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA PÚBLICA DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA**


A efecto de que el **INAI** esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **12 de febrero del 2016**, para que acudan a la sala de licitaciones ubicado en planta baja del edificio sede del **INAI**, en donde se dará a conocer el fallo de este procedimiento de contratación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. *El diferimiento de la fecha original para en pronunciamiento público del presente fallo se fundamenta en el artículo 37, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 61, penúltimo párrafo de su Reglamento.*

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los licitantes que no hayan asistido, a efecto de notificación a través del Sistema CompraNet, además de exhibirse una copia en el pizarrón informativo de la planta baja del edificio sede del **INAI** ubicado en el domicilio antes señalado, por un plazo de 5 días hábiles a partir del día de hoy.

**POR PARTE DEL INAI**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. EDUARDO HERNÁNDEZ SALINAS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	
C. MACLOVIO MELQUIADES FLORES	ENLACE	

**REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA**






Arq. Ariel Gayosso Fabela	6.- ERIKO DANIEL SALINAS MARTÍNEZ (Persona física)
C. José Luis Garduño Ramírez	5.- GARHEC Construcciones, S.A DE C.V
C.P. Modesto Bobadilla Saavedra	4.-Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. DE C.V.
Arq. Leticia Cortés Hernández	3.- Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de C.V.
Lic. David Vázquez Páramo	2.- Construcciones Jorfran, S.A DE C.V
C. Gerardo García Gámez	1.-Construcciones Industriales GAL, S.A. DE C.V.


NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
--------	---------	-------

**REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**


C. MARÍA GUADALUPE LOBERA DURÁN	JEFA DE DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO "B"	
---------------------------------	---	---

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------



**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

MTRO. ALEJANDRO NAVA CASTELLANOS	SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA PARA LA PREVENCIÓN	
----------------------------------	---	---

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------







FECHA: 28 ENERO DE 2016

VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

NO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
1	Registro de participación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Identificación oficial del licitante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Manifiestaciones escritas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Acreditamiento de la personalidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Formato para la verificación de documentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
1	Descripción de la planeación integral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FORMA DE ACREDITAR ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	La especialidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	La experiencia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	La capacidad técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Acreditamiento del historial de cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	Declaración fiscal, estados financieros dictaminados o no de los dos últimos ejercicios fiscales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Comparativo de razones financieras básicas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS QUE APLICAN A LOS PRECIOS UNITARIOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Relación de mano de obra y sus costos básicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Costos horarios de maquinaria y equipos de construcción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Relación de maquinaria y equipos de construcción y sus costos básicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Relación de materiales y equipo de instalación permanente y sus costos básicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Relación de personal prof. técnico, administrativo y de servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Costos indirectos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8	Costos por financiamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	Cargo por utilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Análisis de precios unitarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Prog. de ejecución gen. de los trabajos con sus erogaciones calendarizadas y cuantificadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	PROGRAMAS DE ERGACIONES A COSTO DIRECTO CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Mano de obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Maquinaria y equipo de construcción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Materiales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Personal profesional técnico, admón y de servicio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Catálogo de conceptos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>MONTO DE LA PROPOSICIÓN (Con IVA)</b>	\$2,804,296.15	\$2,924,395.44	\$3,439,737.28	\$3,471,712.32	\$4,003,590.05	\$7,671,621.71			

C MACLOVIO MELCINDES FLORES ELABORO  
 C FERNANDO HERNANDEZ FLORES REVISO  
 LIC. ANICETO ALVARADO GONZALEZ



Recibí copia

Roberto Guerrero  
Gerente Construcciones

Recibí copia

Miguel Bobadilla Saavedra  
Desarrollador / Gerente  
antes de SA de CV

Roberto

Recibí copia Ana. Angel G. G.

ENRICO DAVID SALINAS NIÑO & ASOCIADOS

Recibí copia  
Operaciones  
Compañía de Ingeniería y  
Arq. Leticia Cortés Hernández.  
Recibí copia -

Recibí copia

Gerente Gerente  
Gerente Gerente

Recibí copia

David Vargas Brames  
Construcciones Jorjón SA de CV.








Recibí copia



**OBRA: "Construcción de Comedor"**

FECHA:  
28 Enero 2016.

**LISTA DE ASISTENCIA A LA "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES"**

No.	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
1	Construcciones Industriales GAL S.A. de C.V.	Gerardo García Gómez	
2	Construcciones Jorfran S.A. de C.V.	Lic. David Vázquez Paramo	
3	Recubrimientos Operaciones Construcción KO S de RL de CV.	Arg. Letra Cortés AZ.	
4	Desarrollos Gerenciales Integrados SA de CV.	<sup>S. de C.V.</sup> c.p. Modesto Bobadilla	
5	GARNEC CONSTRUCCIONES SA de CV.	c. José Luis Garduño Ramírez	
6	ANA. ANILY GAYOSSO FERRER	(Persona física) ERIKO DANIEL NTE.	
7	Subdirector de Auditoría Contraloría	Alejandro Nava @.	
8			
9			
10			

